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Úvod 
Projekt je proveden na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Stavba má 
pdorys ve tvaru písmene Z. Objekt je pln podsklepený se dvma bnými podlaími.  
Kulturn vzdlávací centrum je zaloeno na suterénním zdivu z betonového 
ztraceného bednní s betonovou zálivkou. Na suterénní zdivo navazuje betonový 
montovaný skelet s vyzdívkou z keramických tvarovek typu therm. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou z pedpjatých betonových panel Spiroll. Stecha je plochá s extenzivní 
zelení. 
 Souástí práce je také tepeln technické posouzení, poárn bezpenostní eení a 
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 Údaje o stavb
název stavby:   „Kulturn vzdlávací centrum“
místo stavby:   ulice Sadová 
katastrální území Velké Bílovice 778672 
parcela KN 5333/95 
pedmt dokumentace: Kulturn vzdlávací centrum 
Zámrem investora (stavebníka) a obsahem pedkládané projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení je výstavba kulturn vzdlávacího centra se zamením 
na vinaství a sadaství. Toto centrum má dv nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Stecha je plochá s extenzivní zelení.   
1.2 Údaje o stavebníkovi 
 Velkobílovití vinai o.s.
 Krátká 88
691 02 Velké Bílovice 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Bc. Jakub Hemza
Morávky 1417, 691 02 Velké Bílovice 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD
 - Požadavky zadavatele a DOSS 
 - platné SN a pedpisy související 


3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
rozsah ešeného území: území se nachází v intravilánu obce Velké Bílovice 
v oblasti plánované výstavby budov pro výrobu, zpracování 
a prezentaci vinaství a sadaství 
údaje o ochran území: pozemek se nenachází v památkové zón, památkové 
   rezervaci, záplavovém území aj. 
odtokové pomry:  odtokové pomry se výstavbou objektu nezmní 
soulad s platnou ÚPD: zámr je v souladu s platnou ÚPD 
soulad s ÚR:  zámr je v souladu s platným ÚR 
dodržení OTP:  dodrženy všechny požadavky OTP 
požadavky DOSS:  splnny - podmínky zapracovány do dokumentace 
výjimky a úlevy:  v dob zpracování projektové dokumentace nebyly známy 
   žádné výjimky a úlevová opatení na ešenou stavbu 
podmiující investice: v dob zpracování projektové dokumentace nebyly žádné 
dotené pozemky:  
Parcelní íslo: 5333/95 
Vlastník: Velkobílovití vinai o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice 
Výmra:  5102,11 m2
Katastrální území: Velké Bílovice 778672 
íslo LV:  6545 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Urení výmry: Ze souadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: ovocný sad 
Budova na parcele: není 


Ochrana:  zemdlský pdní fond  
Kód BPEJ:  00600 
00501 
Omezení vlast. : nejsou evidována žádná omezení 
sousední pozemky:  
KN 5333/47 
  Vlastník:                   Oslzlý Václav Ing., Záhumní 1229, 69102 Velké Bílovice 
Katastrální území: Velké Bílovice 778672  
KN 5333/48 
  Vlastník:                   Oslzlý Václav Ing., Záhumní 1229, 69102 Velké Bílovice 
Katastrální území: Velké Bílovice 778672  
KN 5333/49  
Vlastník:                  Zemánková Zdenka, Zahradní 1293, 69102 Velké Bílovice 
Katastrální území: Velké Bílovice 778672 
KN 5333/50  
Vlastník:                  Osika Pavel, Hbitovní 635, 69102 Velké Bílovice 
 Osiková Blanka, Hbitovní 635, 69102 Velké Bílovice 
Katastrální území: Velké Bílovice 778672 
KN 5333/3  
Vlastník:             AGROSAD Velké Bílovice, spol. s r.o., ejkovská 1299, 69102 
Velké Bílovice 




Vlastník:               Msto Velké Bílovice, nám. Osvoboditel 570, 69102 
Velké Bílovice 
Katastrální území: Velké Bílovice 778672 
KN 5333/49  
Vlastník:               Msto Velké Bílovice, nám. Osvoboditel 570, 69102 
Velké Bílovice 
Katastrální území: Velké Bílovice 778672 
4. ÚDAJE O STAVB
Druh stavby 
Jedná se o novostavbu polyfunkního objektu obsahující administrativu, 
oberstvení, školící stedisko, knihovnu a poradenské centrum. 
Úel užívání stavby 
Stavba obanské vybavenosti. 
Trvalá nebo doasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis
Stavba bude bez ochrany jiných právních pedpis. 
Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk
zabezpeující bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. 


Údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis
Vyjádení souhlasu se studií kulturn vzdlávacího centra na stavebním odboru 
mstského úadu ve Velkých Bílovicích si zajistil stavebník. Vyjádení o splnní 
požadavk dotených orgán si zaizuje stavebník. V prbhu projektových 
prací nebyly zajišovány žádná vyjádení dotených orgán. 
Seznam výjimek a úlevových ešení 
V souvislosti se stavbou nejsou známy žádné výjimky a úlevy. 
Navrhované kapacity stavby 
zastavná plocha    609,44 m² 
obestavný prostor      12594,98m3  
užitná plocha            1426,03m2
poet zamstnanc                13 
poet návštvník         120 
sklon stechy                   5% 
výška hebene     8,57m 
Základní bilance stavby 
Dešová voda ze stech a zpevnných plochu bude svedena do 
vsakovacího zaízení nov zbudovaného na pozemku investora. 
Komunální odpad bude ukládán ve vymezeném prostoru na 
pozemku. S odpady vzniklými pi provozu stavby bude nakládáno dle zákona 
. 185/2001 Sb., o odpadech.  


Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy dle SN 73 
0540: B – úsporná.  
Poteba a spoteby médií budou popsány v samostatné ásti 
projektu. 
Základní pedpoklady výstavby 
Jedná se o stavbu vtšího rozsahu, která bude provádna 
oprávnnou stavební firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) bude 
vybrána na základ výbrového ízení investora akce. Název a adresa odborné 
firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, vetn jména a 
adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad provádním prací, bude 
sdlena písemn píslušnému stavebnímu úadu – odboru výstavby 3 týdny 
ped zapoetím prací. Výstavba bude probíhat v jednom asovém úseku bez 
perušení. 
Postup výstavby: 
1. Píprava území – zaízení staveništ
2. Výkopy 
3. Základy 
4. Hrubá stavba 
5. Instalace a rozvody 
6. Dokonovací práce – kompletace 
7. Sadové úpravy, oplocení 
8. Likvidace zaízení staveništ





Rozhodující termíny výstavby: 
Zahájení stavby:  09/2017 
Ukonení stavby:  04/2019 
Orientaní náklady na stavbu 
Cena vychází z ukazatele prmrné rozpotové ceny na mrnou a úelovou 
jednotku stanovené URS Praha pro rok 2016. 
Cena za 1m3 obestavného prostoru………………………………6.318,- K/m3 
Pedpokládané náklady na realizaci stavby iní 6318×12594,98=79´575´084,-K
5. LENNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAÍZENÍ 
SO 01 – Kulturn vzdlávací centrum 
SO 02 – Parkovišt a pipojení na MK 
SO 03 – Plochy pro kontejnery na komunální odpad 
SO 04 – Vsakovací nádrž 1 
SO 05 – Vsakovací nádrž 2 
SO 06 – Vsakovací nádrž 3 
SO 07 – Vodovodní pípojka 
SO 08 – Pípojka splaškové kanalizace 
SO 09 – Dešová kanalizace 
	

SO 10 – Oplocení 
SO 11 – Veejné osvtlení 
SO 12 – Pípojka NN 
V objektu bude realizován osobní výtah, jehož dodávku a montáž bude zaizovat 
specializovaná firma. 
  
Datum            Podpis 
…………………                                                                                     …………………. 
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY: 
a)  charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemek se nachází v intravilánu obce, je rovinný a nezastavný. 
Nachází se na severovýchodním okraji msta Velké Bílovice na ulici 
Sadová. V této oblasti dochází k velkému urbanistickému rozvoji a 
stavba kulturn vzdlávacího centra toto území vhodn doplní. 
b)  provedené przkumy:  
Byla provedena prohlídka pozemku dne 22.9.2015.  
V rámci pípravných prací bylo provedeno geodetické zamení 
pozemku. Na pozemku dosud nebyl proveden inženýrsko-geologický 
przkum, informace o podloží byly pevzaty z przkum sousedních 
pozemk. Nebyla zjištna pítomnost podzemní vody. Radonový index 
byl stanoven dle mapy radonového indexu podloží jako nízký. 
Dále byly od správc technické infrastruktury zjištny polohy vedení 
jednotlivých inženýrských sítí, aby bhem stavby nedošlo k jeho 
poškození. 
c) stávající ochranná a bezpenostní pásma:  
 Pozemek se nenachází v ochranném nebo bezpenostním pásu. 
d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území:  
Stavba se nachází mimo inundaci, území není ohroženo sesuvy, 
zvýšeným nebezpeím seismicity ani poddolováním. 
e) vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové pomry v 
území: 
Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky. Je však nutné dodržovat 
istotu prostedí a hygienické pedpisy. Zejména se jedná o oistu vozidel 
vyjíždjících ze staveništ, správnou likvidaci odpad a nenarušení 
odtokových pomr území. 


f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin: 
Ped zapoetím prací je nutné odstranit souasné deviny (ovocný sad). 
Odstranní provede specializovaná firma vybraná investorem ve 
výbrovém ízení. 
g) požadavky na zábor pozemk ZPF nebo PUPFL: 
Stavba bude ped výstavbou vyjmuta ze ZPF. Cena za vyjmutí bude 
stanovena v dalším stupni PD. 
h) územn technické podmínky (napojení na technickou infrastrukturu): 
Technická infrastruktura je zajištna tmito inženýrskými sítmi: 
nadzemní silové vedení NN, splašková kanalizace, vodovod. 





2. CELKOVÝ POPIS STAVBY: 
Úel užívání stavby, základní kapacity: 
 Zámrem investora (stavebníka) a obsahem pedkládané projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba kulturn vzdlávacího centra. Objekt 
má jedno podzemní a dv nadzemní podlaží. Je zastešen plochou stechou s extenzivní 
zelení. 
základní kapacity stavby:  
zastavná plocha    609,44m² 
obestavný prostor      12594,98m3  
užitná plocha            1426,03m2
poet zamstnanc                13 
poet návštvník          120 
sklon stechy                   5% 
výška hebene     8,57m 
U objektu bude nov vybudováno 13 parkovacích stání pro zamstnance (z toho 1 
stání pro osoby ZTP), 1 stání pro autobus se 40 osobami, 1 stání pro autobus s 80 
osobami, 40 automobil (z toho 3 stání pro osoby ZTP), 4 místa pro motocykly a 25 
míst pro cyklisty. 
Souástí stavebního zámru je zbudování pípojek inženýrských sítí, zpevnných 
ploch a vsakovacích zaízení pro likvidaci dešových vod. Podrobnjší informace 
zakresleny a popsány v projektové dokumentaci (C Situaní výkresy). 
Celkové urbanistické a architektonické ešení: 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Pozemek se nachází v intravilánu obce, je rovinný a nezastavný. Nachází se na 
severovýchodním okraji msta Velké Bílovice na ulici Sadová. V této oblasti 


dochází k velkému urbanistickému rozvoji a stavba kulturn vzdlávacího centra 
toto území vhodn doplní. 
Tento bod je podrobn ešen v projektové dokumentaci (C Situaní výkresy). 
b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 
Kulturn vzdlávací centrum je ešeno na pdorysném tvaru písmene Z. 
Jednotlivé ásti jsou od sebe oddleny a spojují se v centrální ásti s hlavním 
schodištm a galerií. Pdorysný tvar zajistil vytvoení dvou vnjších teras, které 
lze využívat odlišnými zpsoby (primárn dlení na terasu voln pístupnou a 
uzavenou). Výška hebene stechy je 8,57m.  
Fasáda objektu je vytvoena ze strukturované minerální rýhované omítky urané 
pro systémy ETICS. Tato Omítka bude probarvena signální bílou barvou. 
Pedsazené konstrukce budou zvýraznny probarvenou omítkou v krémovém 
odstínu. 
Oblast soklu bude upravena šlechtnou mozaikovou omítkou v béžovém odstínu 
se zvýšenou hydrofobizitou.  
Celkové provozní ešení, technologie výroby: 
Jedná se o projekt kulturn vzdlávacího centra, ke kterému je umožnn pístup 
z jihozápadní strany. Návštvník vstoupí do zádveí, odkud mže vstoupit do 
dvou ástí objektu – pednáškové sály, bar. Bar je prchozí a voln navazuje na 
knihovnu se studovnou a poradenskou kanceláí. V druhé ásti je hlavní hala se 
schodištm, výtahovou šachtou a hlavním pednáškovým sálem se šatnou. Ob
ásti lze propojit a umožnit tak volný pístup návštvník do všech ástí pízemí. 
Suterén je pístupný z hlavního schodišt a pedevším pomocí nájezdové rampy, 
která umožní pístup ke skladovacím a dalším prostorm pístup i za pomocí 
automobil, užitkových vozidel a vysokozdvižných vozík. 


Druhé nadzemní podlaží obsluhuje taktéž hlavní schodišt, u kterého se nachází 
galerie s prhledem do pízemí. Pro návštvníky jsou pístupné i balkony kryté 
proti povtrnostním vlivm.  
Bezbariérové užívání stavby: 
Všechny komunikace jsou ešeny v souladu s vyhláškou  398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. 
Prostory v nadzemním a podzemním podlaží jsou pístupné pomocí panoramatického 
výtahu v centrální ásti objektu.  
Prostor v okolí stavby jsou také uzpsobeny pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Na parkovišti jsou vytvoena 3 uzpsobená parkovací 
stání pro návštvníky a jedno stání pro zamstnance. 
Bezpenost pi užívání stavby: 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a obecn technickými 
požadavky na výstavbu.  
Základní charakteristika objekt: 
a) Stavební ešení:  
Kulturn vzdlávací centrum je založeno na suterénním zdivu z betonového 
ztraceného bednní s betonovou zálivkou. Na suterénní zdivo navazuje betonový 
montovaný skelet s vyzdívkou z keramických tvarovek typu therm tloušky 400mm. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou z pedpjatých betonových panel Spiroll o mocnosti 
320mm. 




Ped zahájením zemních prací se objekt vytyí lavikami. Také se zeteln
oznaí výškový bod, od kterého se urují píslušné výšky. 
Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice, která bude uložena na 
vhodném míst stavební parcely a po dokonení stavby bude využita k finální terénní 
úprav pozemku. Následn budou provedeny výkopy pro základové pasy a rozvody 
inženýrských sítí. Zemní práce budou probíhat podle výkresové dokumentace. 
Poslední ást výkop o mocnosti 100mm se provede run tsn ped betonáží 
základových pas. Pracovní spára se zaistí a zkontroluje. Zemina by pi betonáži 
nemla být promáená. 
Základové konstrukce 
Rozmry základových konstrukcí jsou zakresleny ve výkresu Základy. Výpoty 
jsou provedeny v ásti Výpoty. Poítá se s únosností základové spáry pro tuhé jíly, tj. 
250kPa. Minimální nezámrzná hloubka je pro oblast v okolí Velkých Bílovic stanovena 
na 800mm. Urujícím parametrem bylo založení do pvodní zeminy na minimální 
hloubku 400mm. Vlastnosti zemin je nutné ovit pímo pi hloubení výkop. Pokud 
bude zemina zatídna do skupiny s nižší pevností, je nutno základové konstrukce 
odborn posoudit. 
V místech, kde zemina nedosahuje požadované výšky, se provádí násypy, které 
se hutní po 150mm. Hutnný násyp musí mít minimáln 0,9% únosnosti jako pvodní 
zemina, tzn. 200kPa. 
Stavba je založena na železobetonových monolitických základových pasech. Pod 
železobetonovými pasy musí být vybetonována podkladní vrstva z prostého betonu. 
Ped betonáží pas se musí nachystat veškeré prostupy základ pro domovní inženýrské 
sít. Po vybetonování základových pas se vybetonuje základová deska o tloušce 





Svislé nosné konstrukce 
Ped zaátkem zdní se provede hydroizolace základ v místech budoucího 
zdiva. 
První vrstva zdiva bude vyzdna na zakládací maltu. Centrum je založeno na 
suterénním zdivu z betonového ztraceného bednní s betonovou zálivkou o celkové 
tloušce 400mm. Na suterénní zdivo navazuje betonový montovaný skelet s vyzdívkou 
z keramických tvarovek typu therm tloušky 400mm.  
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce tvoí panely z pedpjatého betonu Spiroll tloušky 320mm. 
Panely budou zality zálivkovou maltou.  
Celkový popis materiál a jejich umístní viz výkresy strop. Podrobný 
technologický popis dle manuálu výrobce. 
Peklady 
Peklady výplového zdiva budou tvoit keramobetonové nosné peklady 
s vloženou tepelnou izolací z EPS. 
Schodišt
Hlavní schodišt se nachází ve vstupní hale. Spojuje všechna podlaží a obepíná 
schodišovou šachtu. Celé schodišt se skládá ze tí schodišových ramen, schodišové 
stny a podestového nosníku. Hlavní schodišová ramena budou uložena na prvlaku a 
schodišové stn. Mezilehlé rameno bude uloženo na hlavních ramenech schodišt. 
Všechny ásti jsou prefabrikované z pohledového betonu a oddleny dilataním páskem 
s funkcí ochrany proti kroejovému hluku. Parametry schodišt jsou 25x160x250mm. 
	
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Pomocné schodišt pro zamstnance spojuje suterén s pízemím. Je vyrobeno 
z pozinkované oceli. Konstrukn se jedná o jednoramenné schodišt s mezipodestou. 
Dodávka vetn návrhu pesné geometrie, dimenzí a zpsobu zabudování bude ešena 
subdodávkou. Parametry schodišt jsou 24x166,67x250mm. 
 Pomocné exteriérové schodišt spojuje pízemí a druhé nadzemní podlaží. Je 
vyrobeno z pozinkované oceli. Konstrukn se jedná o jednoramenné schodišt
s mezipodestou. Uloženo bude na svislých stojkách. Dodávka vetn návrhu pesné 
geometrie, dimenzí a zpsobu zabudování bude ešena subdodávkou. Parametry 
schodišt jsou 22x180x190,91mm. Pro tato schodišt není navrženo založení z dvodu 
neznámé geometrie. Základy budou vybudovány dodaten po provedení fasády.  
Stecha 
Stešní konstrukce je plochá ve sklonu 5%, odvodnní do podokapních žlab. 
Nosná konstrukce je tvoena betonovými pedpjatými nosníky Spiroll. Tepelná izolace 
vetn spádových klín tvoí bloky na bázi minerální vaty. Pro snížení odtoku, 
pehívání a prašnosti je stecha navržena s extensivní zelení.  
Vtšina plochy je osazena fotovoltaickými panely osazenými na pozinkovaných 
nosiích pitížených betonovými panely. Jejich konstrukce je pln vtraná s orientací na 
jižní stranu ve sklonu 30°.  
Výtah 
V objektu bude instalován výtah umožující bezbariérový pístup do všech ástí 
centra. Výtahová panoramatická samonosná šachta bez strojovny s nízkým dojezdem, 
vnjší rozmr šachty 1800x2250mm, svtlá výška šachty 12500mm, obsluha 3 podlaží, 
konstrukní výška podlaží = 4000mm, prostor dojezdu výšky 1000mm, nosné prvky 
šachty z broušené nerezové oceli s dekorem asturias satin, výpl šachty z 
bezpenostního irého skla, vnitní rozmr kabiny 1600x2100mm, prosklené dvee 
kabiny (procento zasklení 30%), prosklení kabiny z 25%, podlaha guma - dekor denver 
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grey, ovládací panely s braillovým písmem, hlási pater, sklopné sedátko, osvtlení led 
bodovým osvtlením (bílá barvená ocel ral 9010).
Dlící konstrukce 
Píky v celém objektu jsou z hliníkových profil s opláštním ze 
sádrokartonových desek RIGIPS. Volný prostor vypluje minerální izolace ISOVER 
v rolích. V prostorách namáhaných vlhkostí se použijí desky se zvýšenou odolností 
proti vod. Pro bžné prostory se použijí desky klasické bílé. 
Vtrání 
Jedná se o výmnu vzduchu v jednotlivých prostorách objektu v souladu s SN 
a souvisejícími pedpisy. Prostory budou vtrány pomocí vzduchotechnické jednotky 
umístné v suterénu objektu. 
Vytápní  
Vytápní objektu bude zajištno tepelným erpadlem napojeným na ohíva
umístný ve vzduchotechnické jednotce. Pesná specifikace není pedmtem projektu. 
Podhledy 
Podhledy v jsou tvoeny sádrokartonovými deskami RIGIPS. Desky budou 
klasické typu white, pouze v koupelnách a na WC budou desky typu green se zvýšenou 
odolností proti vlhkosti. 
Rošt bude tvoen z ocelových profil vynesených na akustických závsích 
kotvených do pedpjatých betonových dutinových panel SPIROLL. 
V suterénu podhledy nejsou uvažovány a proto musí všechny rozvody být 




Tepelné izolace – Na fasádách budou použity desky z minerální vaty v deskách 
z podélného vlákna tloušky 200mm (viz. Skladba S1). 
Pod úrovní terénu bude objekt zateplen expandovaným polystyrenem typu 
perimetr tloušky 200mm (viz. Skladba S2 a S3).. Tato tepelná izolace bude pod úrovní 
terénu chránna nopovou folií. Podlaha v suterénu bude zateplena extrudovaným 
polystyrenem s pevností minimáln 500kPa.  
Hydroizolace – stavba bude proti zemní vlhkosti izolována souvrstvím 
hydroizolace na bázi modifikovaného SBS asfaltu. Souvrství vyhovuje požadavkm na 
ochranu proti pronikání radonu z podloží se stedním radonovým indexem (viz. Skladba 
P1). 
Stecha bude izolována souvrstvím hydroizolace na bázi modifikovaného asfaltu 
s vrstvou odolávající prorstání koínk (viz. Skladba S4). 
Akustická izolace – Akustická izolace se použije u SDK píek. Budou použity 
izolace z minerální vaty v rolích. V podlahách bude použita akustická izolace z EPS se 
zvýšenou pevností. 
Úpravy povrch
Podlahy – Podlahy v celém objektu jsou s nášlapnou vrstvou z keramické 
dlažby. Keramická dlažba RAKO se bude lepit certifikovaným lepidlem od stejné 
firmy. Roznášecí vrstvu tvoí betonová mazanina. Pouze v suterénu je kvli zvýšenému 
zatížení použita prmyslová, samonivelaní, epoxidová, bezrozpouštdlová, 
dvousložková již pedplnná podlaha. Roznášecí vrstvy jsou oddleny PE folií od 
tepelné izolace. 
Obklady – Obklady stn keramickými obkladakami jsou navrženy do výše 
2,0m (horní hrana obložkových zárubní) v koupelnách a na WC. Dodavatelská firma 
bude vybrána investorem. 
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Omítky – Povrchy obvodových konstrukcí budou upraveny sádrovou štukovou 
hlazenou omítkou. Na pechodu keramické vyzdívky a betonových prvk skeletu bude 
omítka vyztužena skelnou tkanitou. SDK konstrukce budou upraveny tmelem 
s vloženou sklotextilní páskou proti praskání. Na stycích s jinými konstrukcemi budou 
do spár vloženy trvale pružné materiály zajišující správnou dilataci konstrukcí.  
Barevnost omítek a obklad musí být schválena stavebníkem na 
vzorkovnici a musí být proveden vzorek min. 1,0 x 1,0 m. 
Malby a nátry – vnitní omítky, strky a sádrokartonové konstrukce jsou 
opateny malíským nátrem firmy HET. V míst kuchyské linky a v koupelnách 
budou použity otruvzdorné omyvatelné malby. Ocelové konstrukce budou opateny 
antikorozním nátrem. 
Výrobky 
Pi výstavb budou použity výrobky klempíské, zámenické a výrobky výplní 
otvor. Jednotlivé položky vetn zpsobu dodávky jsou popsány v projektové 
dokumentaci v ásti Výpis výrobk. 
c)         Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je navržena tak, že odolává všem vnjším vlivm na staveništi, zejména 
povtrnostním z hlediska zatížení vtrem, snhem a námrazou, seizmicitou. Ke zícení 
mže vést pouze katastrofické pekroení normových hodnot zatížení, pípadn vliv 
neoekávané jiné katastrofy, kdy dojde k pekroení meze pevnosti materiál, vzniku 
poruch a pípadnému zícení stavby. Pro návrh a posouzení jednotlivých konstrukních 
prvk jsou zpracovány píslušné statické výpoty. 
Stavba je navržena dle SN EN za dodržení limitních petvoení jednotlivých 
konstrukních ástí pro dané objekty. Nepedpokládá se vtší stupe nepípustného 
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petvoení. V pípad pekroení normových hodnot zatížení mže dojít i k vtšímu 
petvoení konstrukcí v rozsahu pružných petvoení, pípadn až plastických 
deformací. 
Základní charakteristika technických a technologických 
zaízení: 
a) technické ešení 
V objektu bude instalován výtah umožující bezbariérový pístup do všech ástí 
centra. Výtahová panoramatická samonosná šachta bez strojovny s nízkým dojezdem, 
vnjší rozmr šachty 1800x2250mm, svtlá výška šachty 12500mm, obsluha 3 podlaží, 
konstrukní výška podlaží = 4000mm, prostor dojezdu výšky 1000mm, nosné prvky 
šachty z broušené nerezové oceli s dekorem asturias satin, výpl šachty z 
bezpenostního irého skla, vnitní rozmr kabiny 1600x2100mm, prosklené dvee 
kabiny (procento zasklení 30%), prosklení kabiny z 25%, podlaha guma - dekor denver 
grey, ovládací panely s braillovým písmem, hlási pater, sklopné sedátko, osvtlení led 
bodovým osvtlením (bílá barvená ocel ral 9010)
b) výpoet technických a technologických zaízení 
ešení technických a technologických zaízení není pedmtem projektové 
dokumentace. 
Požárn bezpenostní ešení stavby: 
Požárn bezpenostní ešení je ešeno v projektové dokumentaci v ásti D.1.3 Požárn
bezpenostní ešení. 
Zásady hospodaení s energiemi: 
a) kritéria tepeln technických hodnocení 
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Stavba je navržena v souladu s pedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Spluje požadavek normy SN 73 0540 a požadavky §7a zákona . 318/2012 Sb., 
kterým se mní zákon .406/2000 Sb. o hospodaení s energiemi. Dokumentace je dále 
zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou 
splovat požadavky normy SN 73 0540-2 na požadovaný píp. doporuený souinitel 
prostupu tepla. 
b) energetická náronost stavby 
Stavba spluje tídu energetické náronosti B. Výpoet energetické náronosti a 
všechny podklady jsou obsaženy v ásti Stavební fyzika. 
c) posouzení využití alternativních zdroj energií 
Stavba bude doplnna fotovoltaickými panely o potu 62kus s celkovým 
výkonem 16 740Wp. Soustava bude napojena na elektrizaní soustavu. Mni bude mít 
úinnost minimáln 90%. Soustava bude obsahovat také baterie, které nejsou souástí 
projektové dokumentace. 
Hygienické požadavky:  
Dokumentace je v souladu s hygienickými pedpisy a normami SN a 
vyhláškou . 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dále je v souladu s 
vyhláškou .431/2012 Sb., kterou se mní vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Dokumentace spluje píslušné pedpisy a požadavky 
jak pro vnitní prostedí, tak i pro vliv stavby na životní prostedí. 
 Denní a umlé osvtlení  
Plánovaná stavba vyhovuje z hlediska odstup od hranic pozemku, komunikace 
a pedevším odstupu od ostatních objekt.  
Osvtlení je vyešeno v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a dle SN 73 0580 – Denní osvtlení budov. 
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Umlé osvtlení je navrženo v souladu s SN EN 12464 (Svtlo a osvtlení) a 
dle požadavk investora. Typy svítidel budou voleny investorem a to s ohledem na druh 
prostedí a úel místnosti, v níž budou umístna – dle SN 33 2000-5-51 ed. 3 a SN 
33 2000-7-701 ed. 2. Krytí svítidel bude pevážn IP 20. Osvtlení bude ovládáno 
pevážn vypínai – snímae pohybu budou instalovány dle požadavku investora.
Vtrání   
Jedná se o výmnu vzduchu v jednotlivých prostorách objektu v souladu s SN 
a souvisejícími pedpisy. Prostory budou vtrány pomocí vzduchotechnické jednotky 
umístné v suterénu objektu. 
Vytápní  
Vytápní objektu bude zajištno tepelným erpadlem napojeným na ohíva
umístný ve vzduchotechnické jednotce. Pesná specifikace není pedmtem projektu. 
Elektrická energie 
Objekt bude zásobován ze sít pípojkou podzemním vedením. Trasa je 
zaznaena ve výkresu Koordinaní situaní výkres. Pípojka bude ukonena 
v pípojkové skíni s elektromrem na obvodovém zdivu u hlavního vchodu. Odtud 
vedení pjde do hlavního domovního rozvade v hale. Materiál urí provádcí firma. 
Zásobování vodou 
Vodovodní pípojka je ešena ve výkrese Koordinaní situaná výkres. 
Vnitní vodovod bude proveden z potrubí firmy WAVIN, které bude vedeno pod 
omítkami v drážkách ve zdivu, v SDK nebo v podlahách. Dimenze a trasy urí 
zhotovitel po konzultaci s investorem. 




Objekt bude napojen na oddílnou kanalizaci. Pípojka je ešena ve výkresu 
Koordinaní situaní výkres. Vnitní rozvody budou z trubek PVC HT, venkovní vedení 
z PVC KG. Potrubí bude odvtráno nad stešní rovinu. V instalaní šacht budou 
osazeny istící kusy (na každém podlaží). 
Dešové vody 
Likvidace dešových vod je ešena pomocí vsakovacích nádrží na pozemku 
investora. Dešové vody z parkoviš a ostatních zpevnných ploch v okolí objektu 
budou ištny v odluovai lehkých kapalin umístných ped vsakovací nádrže. Dle 
poteby je možné dešové vody užívat zptn v objektu. Toto ešení však není souástí 
této projektové dokumentace. 
Odpady 
Nádoby na komunální a tídný odpad budou umístny na pozemku investora 
v jihovýchodní ásti.  
S odpady bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech. 
Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího 
prostedí:  
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloží:  
Ochrana ped pronikáním radonu z podloží je ešena pro stední radonový index. 
Bude-li radonovým przkumem zjištn vyšší radonový index, bude nutné tuto ochranu 
pehodnotit. Podle SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje 
realizace stavby v pípad zjištného stedního radonového indexu ochranná opatení 
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stavebního objektu. Za dostatené protiradonové opatení se dle normy považuje 
provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotsn
provedenými prostupy. 
Stavba má izolovanou spodní stavbu hydroizolaním souvrstvím z asfaltových 
SBS pás s modifikovaným asfaltem, která zajišuje dostatenou ochranu ped 
pronikáním radonu z podloží. Za správnou funkci izolace bude ruit zhotovitelská 
firma. 
b) Ochrana ped bludnými proudy: 
Není souástí projektové dokumentace 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou: 
Oblast plánované výstavby není ohrožena technickou seizmicitou. V pípad
nového výskytu je nutno konstrukci posoudit. Za zdroje technické seizmicity se 
považuje železnice, rychlostní komunikace, dálnice apod..   
d) Ochrana ped hlukem: 
Stavba spluje požadavky normy SN 73 0532 z hlediska vzduchové 
neprzvunosti a normové hladiny akustického tlaku. 
Obálka budovy i vnitní konstrukce jsou z certifikovaných materiál. 
Pro správnou funkci materiál je nutné dodržet doporuené postupy od 
jednotlivých výrobc. Zejména se jedná o odizolování podlahových konstrukcí a 
správnou návaznost SDK píek na nosné konstrukce. Vnitní rozvody (pedevším 
kanalizace) musí být pipevnny k ostatním konstrukcím pružn, aby nedocházelo 
k penosu. Potrubí v prostupech musí být omotáno tlumícím materiálem (minerální vata, 
pnová izolace). Potrubí se ped zakrytím pekontrolují. 
e) Protipovodová opatení:  




3. PIPOJENÍ NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU: 
a) Napojení na místa technické infrastruktury: 
Napojení na místa technické infrastruktury je ešeno v projektové dokumentaci 
(Koordinaní situaní výkres). 
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky: 
Je ešeno v projektové dokumentaci (Koordinaní situaní výkres). 
4. DOPRAVNÍ EŠENÍ: 
a) Popis dopravního ešení: 
Píjezd k objektu je zajištn ze stávající místní komunikace – ulice Sadová. Je 
ešeno v projektové dokumentaci (Koordinaní situaní výkres) 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu pomocí sjezdu z nov
vybudovaných parkoviš. 
c) doprava v klidu: 
U objektu bude nov vybudováno 13 parkovacích stání pro zamstnance (z 
toho 1 stání pro osoby ZTP), 1 stání pro autobus se 40 osobami, 1 stání pro autobus s 80 
osobami, 40 automobil (z toho 3 stání pro osoby ZTP), 4 místa pro motocykly a 25 
míst pro cyklisty. 
Podrobné ešení v projektové dokumentaci (Koordinaní situaní výkres). 
d) pší a cyklistické stezky: 
Podrobné ešení v projektové dokumentaci (Koordinaní situaní výkres). 

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5. EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV: 
a) Terénní úpravy: 
 Ped zaátkem stavby bude provedena skrývka ornice tl. Min. 150mm. Tato 
zemina bude po dokonení zpevnných ploch využita ke koneným terénním úpravám. 
Podrobné ešení v projektové dokumentaci (Koordinaní situaní výkres). 
b) Použité vegetaní prvky: 
Nezpevnné plochy budou zatravnny, v severní ásti bude nov vysazen 
ovocný sad. 
Podrobné ešení v projektové dokumentaci (Koordinaní situaní výkres). 
c) Biotechnická opatení: 
Nepožadují se. 
6. POPIS VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ 
PROSTEDÍ A JEHO OCHRANA: 
a) Vliv stavby na životní prostedí – ovzduší, hluk, voda a pda: 
Stavba nebude produkovat do ovzduší škodlivé látky, zneišovat vodu, 
vytváet hluk hluk nebo kontaminovat pdu. Emise z automobilové dopravy jsou 
z dvodu typu užívání minimální. Z hlediska zákona 100/2001 Sb. o posuzování 
vliv na životní prostedí, se jedná o zámr, který nepodléhá zjišovacímu ani 
posuzovacímu ízení. Z hlediska zákona . 86/2002 Sb. a vyhlášky MŽP . 
356/2002 Sb. nevznikne žádný nový zdroj zneištní vzduchu.    
b) vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana 
rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin: 
Stavba nemá vliv na pírodu a krajinu. 

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c) vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chránných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA 
V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednní podmínek ze 
závr zjišovacího ízení ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová 
dokumentace neeší. 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis
Stavba nevyvozuje žádná dodatená a navrhovaná bezpenostní pásma. 
	
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA: 
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva 
Realizací zámru nevznikají žádné požadavky na ešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní: 
 Energie a voda budou bhem výstavby pivádny z provizorních 
odbrných míst. Mení množství jednotlivých médií bude provedeno pomocí 
provizorního elektromru a vodomru. 
b) Odvodnní staveništ: 
 Nebude docházet k odtoku povrchové vody na sousední pozemky ani na 
zpevnné pozemní komunikace. 
c) Napojení staveništ na dopravní infrastrukturu: 
Staveništ bude napojeno na dopravní infrastrukturu na ulici Sadová. 
Podrobné napojení staveništ na dopravní infrastrukturu ešeno 
v projektové dokumentaci (Koordinaní situaní výkres). 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky: 
  Provádní stavby nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky.   
f) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení: 
Ped zapoetím prací je nutné odstranit souasné deviny (ovocný sad). 




g) Maximální zábory pro staveništ
Pro realizaci stavby bude využíván pouze pozemek investora. Zde si 
zhotovitel zídí píslušné zaízení staveništ. 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace 
Pi odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její 
oištní ped vjezdem na veejné komunikace. Dodavatel musí provádt 
každodenní úklid staveništ. V prbhu realizace stavby se pedpokládá 
vznik následujících druh odpad: zemina, kameny, papírové obaly, 
devo, zbytky eziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a 
oceli, igelitové obaly. Veškeré odpady budou náležit zlikvidovány ve 
smyslu ustanovení zákona . 185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky . 
381/2001 Sb., vyhlášky . 383/2001 Sb. a pedpis souvisejících s 
odvozem na legální skládky a úložišt.         
i) Bilance zemních prací, požadavky na pesun nebo deponie zemin: 
Veškerá zemina vytžená pi stavb bude uskladnna na pozemku 
investora. Zemina bude následn použita pro násypy a terénní úpravy. 
j) Ochrana životního prostedí pi výstavb: 
Bhem výstavby mže dojít ástenému nárstu hlunosti a 
prašnosti. Zhotovitelé musí kontrolovat nepekroení daných limit. 
Stavební práce nebudou probíhat v noních hodinách. Odpady vzniklé 
realizací budou likvidovány dle píslušných norem. 
Ochrana stávající zelen
  Pi výstavb objektu musí být dodrženy následující normy: 
  SN 83 9011 Práce s pdou 
  SN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba 
  SN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 

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  SN 83 9041 Technicko-biologické zpsoby stabilizace terénu 
  SN 83 9051 Rozvodová a udržovací pée o vegetaní plochy 
SN 83 9061 Ochrana strom, porost a vegetaních ploch pi 
stavebních pracích 
Ochrana ped hlukem, vibracemi a otesy 
Bhem výstavby musí zhotovitelé zajistit nepekraování 
hlukových limit stanovených v naízení vlády .272/2011 Sb. O 
ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. Bhem 
výstavby musí zhotovitelé používat stroje s garantovanou nižší 
vyzaovanou hluností. 
Hluk ze stavební innosti související s výstavbou objektu bude v 
chránném venkovním prostoru staveb pilehlé obytné zástavby 
vyhovující souasn platnému naízení pro asový úsek dne od 7 do 21 
hodin, tzn., nebude pekroen hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem 
nutné dodržovat následující zásady: 
- Provést výbr stroj s co nejnižší hluností, tzn. použít nové a tím 
mén hluné, neopotebované mechanismy (toto by mla být 
podmínka pro výbrové ízení dodavatele stavby). V pípad, že to 
umožuje technologie, je teba použít menší mechanismy. Pokud 
bude používán kompresor, pípadn elektrocentrála, musí být tato 
zaízení v protihlukové kapot. 
- Dležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební 
innosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností 
ze strany obyvatel dotené oblasti je provedení asového omezení 
hluných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. 
Je nutné práce v etap hloubení stavební jámy (provoz rypadla, 
vrtné soupravy, nakladae) provádt v dob od 8 do 12 hodin a od 
13 do 16 hodin (doba s pozdjším zaátkem, pracovní pestávkou 

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na obd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v 
pracovní dny (mimo sobot a nedlí) 
- Je nepípustné z hlediska rušení hlukem provádt stavební 
innosti v dob od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní 
ekvivalentní hladiny hluku v pípad blízké obytné zástavby. 
Ochrana ped prachem 
Zvýšení prašnosti v dotené lokalit provozem stavby bude 
eliminováno: 
- Zpevnním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním 
oklepové plochy), užíváním plochy pro doištní 
- Dsledným doištním dopravních prostedk ped jejich 
výjezdem na veejnou komunikaci tak, aby splovala podmínky 
§52 zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích v platném znní. 
- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v 
poádku a istot. Pi zneištní komunikací vozidly stavby je 
nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona íslo 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znní zneištní bez prtah
odstranit a uvést komunikaci do pvodního stavu. 
- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 
zákona íslo 361/2000 Sb., 
- V pípad dlouhodobého sucha skrápním staveništ. 
Ochrana ped exhalacemi z provozu stavebních mechanizm




- Po dobu provádní stavebních prací je teba výhradn používat 
vozidla a stavební mechanizmy, které splují píslušné emisní 
limity na základ platné legislativy pro mobilní zdroje. 
- Použité mechanizmy budou povinn vybaveny prostedkem k 
zachycení pípadných únik olej i PHM do terénu. 
- Stavbu je nutno provádt takovým zpsobem, aby nedošlo ke 
kontaminaci pdy, povrchových a podzemních vod cizorodými 
látkami. 
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pípadného úniku 
ropných látek. 
- Jakékoliv zneištní bude okamžit asanováno. 
Likvidace odpad ze stavby 
S veškerými odpady bude náležit nakládáno ve smyslu 
ustanovení zákona íslo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky íslo 
383/2001 Sb., a pedpis souvisejících. Pvodce odpad je povinen 
odpady zaazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit 
pednostní využití odpad v souladu s §11. Odpady, které sám 
nemže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 
(.185/2001 Sb.) a provádcími právními pedpisy, pevést do 
vlastnictví pouze osob oprávnné k jejich pevzetí podle §112 
odstavce 3 a to bu	to pímo, nebo prostednictvím k tomu zízené 
právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splují požadavky pro ukládání tchto 
odpad. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpad na skládky je 
jejich složení, mísitelnost, nebezpené vlastnosti a obsah škodlivých 
látek ve vodním výluhu, podrobnji viz § 20 zákona íslo 185/2001 
Sb. 
Charakteristika a zatídní pedpokládaných odpad ze stavby dle katalogu 
odpad z vyhlášky íslo 381/2001 Sb.: 

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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  Obaly sypkých stavebních hmot 
15 01 02  Plastové obaly   Obaly stavebních hmot, a pod. 
15 01 03  Devné obaly   Obaly stavebních hmot, a pod. 
15 01 04  Kovové obaly    Obaly stavebních hmot, a pod. 
15 01 10N Obaly obsahující zbytky nebezp. látek Obaly z nátrových a 
tsnících hmot 
17 01 01 Beton     Odpad z betonáže a demolici 
17 01 02 Cihly      Stavební a demoliní odpad 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  Stavební a demoliní odpad 
17 01 06N Smsi nebo oddlené frakce betonu  Demoliní odpady cihel, 
tašek a ker. výrobk s obsahem neb. látek 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu    Demoliní odpady cihel, 
tašek a ker. výrobk neuvedených v 17 01 06 
17 02 01 Devo      Odpad z montáže 
17 02 02 Sklo      Odpad z demolic a montáže 
17 02 03 Plasty      Odpad z montáže 
17 02 04N Devo, sklo, plasty s nebezp. látkami Odpad z demolic
17 03 02 Asfaltové smsi neuvedené v 17 03 01 Odpad z demolic 
17 04 02 Hliník      Odpad z montáže 
17 04 05 Železo a ocel     Odpad z demolic a montáže 
17 04 10N Kabely obs. ropné látky, dehet a jiné n.l. Odpady z demolic a montáže 
17 04 11 Kabely neuvedené v 17 04 10  Odpady z elektroinstalace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v 17 05 03 Odpady z terénních úprav 

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17 06 04 Izolaní materiály neuvedené v 17 06 01 Odpad stavebních izol. 
materiál           a v 17 06 03  
Vizuální rušení stavbou 
Dodavatel odpovídá za dodržování poádku na staveništi. 
Opatení z hlediska bezpenosti – stanovení podmínek pro provádní 
stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
Požadavky na pracovišt a pracovní prostedí na staveništi dle §3 
zákona íslo 309/2006 Sb.: 
(1) Zamstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, 
stavebn montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v souinnosti s touto 
osobou vybavení pracovišt pro bezpený výkon práce. Práce podle 
vty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovišt
náležit zajištno a vybaveno. 
(2) Zamstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další 
požadavky kladené na bezpenost a ochranu zdraví pi práci a píprav
projektu a realizaci stavby, jímž jsou: 
a. Udržování poádku a istoty na staveništi 
b. Uspoádání staveništ podle píslušné dokumentace 
c. Umístní pracovišt, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 
prostoru pro píchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních 
prostedk a zaízení. 
d. Zajištní požadavk na manipulaci s materiálem 




f. Provádní kontroly ped prvním použitím, bhem používání, pi 
údržb a pravidelném provádní kontrol spoj, technických zaízení, 
pístroj a náadí bhem používání s cílem odstranit nedostatky, které 
by mohly nepízniv ovlivnit bezpenost a ochranu zdraví 
g. Splnní požadavk na odbornou zpsobilost fyzických osob 
konajících práce na staveništi 
h. Urení a úprava ploch pro uskladnní, zejména nebezpených látek, 
pípravk a 
materiál
i. Splnní podmínek pro odstraování a odvoz nebezpených odpad
j. Uskladování, manipulace, odstraování a odvoz odpad a zbytk
materiál
k. Pizpsobování asu potebného na jednotlivé práce nebo na jejich 
etapy podle skuteného postupu prací 
l. Pedcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se 
s vdomím zamstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
m. Zajištní spolupráce s jinými osobami 
n. Pedcházení rizikm vzájemného psobení inností provádných na 
staveništi nebo v jeho tsné blízkosti 
o. Vedení evidence pítomnosti zamstnanc a dalších fyzických osob 
na staveništi, které mu bylo pidleno 
p. Pijetí odpovídajících opatení, pokud budou na staveništi 
vykonávány práce a innosti vystavující zamstnance ohrožení života 
nebo poškození zdraví 

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q. Dodržování bližších minimálních požadavk na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništi stanovených provádcím právním 
pedpisem 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništi a bližší vymezení prací a inností vystavujících 
zamstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, pi jejichž 
výkonu je nezbytná zvláštní odborná zpsobilost, stanoví provádcí 
právní pedpis. 
dle §15 zákona íslo 309/2006 Sb.: 
(1) V pípadech, kdy pi realizaci stavby 
a. Celková pedpokládaná doba pracovní innosti je delší než 30 
pracovních dn, ve kterých budou vykonávány práce a innosti a bude 
na nich pracovat souasn více než 20 fyzických osob po dobu delší než 
1 pracovní den, nebo 
b. Celkový plánovaný objem prací a inností bhem realizace díla 
pesáhne 500 pracovních dn v pepotu na jednu fyzickou osobu  
Je zadavatel stavby povinen doruit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví provádcí právní pedpis, oblastnímu inspektorátu 
práce píslušnému podle místa staveništ (§2 odstavec 1 zákon íslo 
251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozdji do 8 dn ped pedáním 
staveništ zhotoviteli; oznámení mže být v listinné nebo elektronické 
podob. Dojde-li k podstatným zmnám údaj obsažených v oznámení, 
je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvšen na 
viditelném míst u vstupu na staveništ po celou dobu provádní až do 
ukonení prací a pedání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje 




(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a innosti vystavující 
fyzickou osobou zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
které jsou stanoveny provádcím právním pedpisem, stejn jako v 
pípadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby ped 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti 
stavby tak, aby pln vyhovoval potebám zajištní bezpené a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potebná opatení z hlediska 
asové poteby i zpsobu provádní; musí být rovnž pizpsoben 
skutenému stavu a podstatným zmnám bhem realizace stavby. 
Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob 
Obvod záboru jak plochy pro zaízení staveništ, tak vlastního 
staveništ bude doasn oplocen tak, aby bylo zabránno vstupu 
nepovolaných osob do jejich prostoru. 
Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveništ
budou ohrazeny, v kontaktu s pšími budou ohrazeny typovými 
penosnými zábranami výšky 1,1 metru s dotykovou lištou ve výšce do 
20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace) a v kontaktu s veejnou dopravou budou zajištny 
pechodným dopravním znaením. Píné pechody pes výkopové rýhy 
budou opateny pechodovými lávkami. 
Požární zabezpeení stavby 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zaízení staveništ
zajištny podle vyhlášky íslo 246/2001 Sb., a podle vyhlášky íslo 
23/2008 Sb., kterou se provádjí ustanovení zákona o požární ochran. 
Tato kapitola pouze dopluje píslušné ásti technických zpráv k 
jednotlivým stavebním objektm. 
k) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi: 
	

Pi stavební innosti budou respektována naízení o provádní 
stavebních prací v píslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce 
musí být provádny v souladu s ustanovením pedpis o bezpenosti práce, 
jmenovit naízením vlády íslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích a zákonem íslo 309/2006 Sb., zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a dále jak je uvedeno 
v píslušných ástech stavebního ešení projektové dokumentace. 
Pro rodinný dm není nutno zpracovávat plán bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci na staveništi podle zákona o zajištní dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 
Montážní práce budou provedeny dle technologie pedepsané 
dodavatelem a smí být zahájeny pouze po náležitém pevzetí montážního 
pracovišt fyzickou osobou urenou k ízení montážních prací a odpovdnou 
za jejich provádní. O pedání montážního pracovišt se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt
umožovalo bezpené provádní montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splovalo požadavky stanovené v píloze íslo 1 naízení 
vlády 591/2006 Sb. 
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením SN 73 6005, zákona 
íslo 17/1992 Sb., zákona íslo 388/1991 Sb., naízení vlády íslo 61/2003 
Sb., zákona íslo 185/2001 Sb., zákona íslo 201/2012 Sb., zákona íslo 
86/1992 Sb., ve znní pozdjších pedpis a naízení, jakož pedpis
souvisejících. 
Zaízení staveništ musí splovat požadavky naízení vlády íslo 
361/2007 Sb., a zákona íslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znní. 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb: 
Úpravy jsou zapracovány v projektové dokumentace (Situace). 
m) Zásady pro dopravn inženýrské opatení: 
Zásady jsou zapracovány v projektové dokumentace (Situace). 


n) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby:  
Zázemí pro stavební zamstnance bude v provizorních objektech 
zaízení staveništ. Ostatní zaízení staveništ (stavební dvr) bude umístno 
na pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do veejných 
komunikací ani sousedních pozemk. Pesné podmínky zajišující výstavbu 
budou stanoveny územním rozhodnutím. 
Pi výstavb budou respektovány všechny hygienické pedpisy, 
zejména ochrana ped hlukem, vibracemi, otesy a ochrana ped prachem. 
Stavba bude citliv realizována tak, aby negativn neovlivnila prostedí 
okolních objekt. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, piemž 
nesmí být pekroena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s 
korekcí danou naízením vlády íslo 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped 
nepíznivými úinky hluku a vibrací.        
o) Postup výstavby, termíny:  
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude provádna 
oprávnnou stavební firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) bude 
vybrána na základ výbrového ízení investora akce. Název a adresa odborné 
firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, vetn jména a 
adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad provádním prací, 
bude sdlena písemn píslušnému stavebnímu úadu – odboru výstavby 3 
týdny ped zapoetím prací. Výstavba bude probíhat v jednom asovém úseku 
bez perušení. 
Postup výstavby: 
1. Píprava území – zaízení staveništ
2. Výkopy 
3. Základy 
4. Hrubá stavba 


5. Instalace a rozvody 
6. Dokonovací práce – kompletace 
7. Sadové úpravy, oplocení 
8. Likvidace zaízení staveništ
9. Dokonovací práce – revize 
10. Kolaudace 
Rozhodující termíny výstavby: 
Zahájení stavby:  09/2017 
Ukonení stavby:  04/2019 
Datum            Podpis 
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1 ÚEL STAVBY: 
Zámrem investora (stavebníka) a obsahem pedkládané projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení je výstavba kulturn vzdlávacího centra. Objekt má jedno 
podzemní a dv nadzemní podlaží. Je zastešen plochou stechou s extenzivní zelení. 
2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKNÍHO A 
VÝTVARNÉHO EŠENÍ A EŠENÍ VEGETANÍCH ÚPRAV 
V OKOLÍ OBJEKTU, VETN EŠENÍ PÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE: 
Pozemek se nachází v intravilánu obce, je rovinný a nezastavný. Nachází se na 
severovýchodním okraji msta Velké Bílovice na ulici Sadová. V této oblasti dochází 
k velkému urbanistickému rozvoji a stavba kulturn vzdlávacího centra toto území 
vhodn doplní. 
Jedná se o projekt kulturn vzdlávacího centra, ke kterému je umožnn pístup 
z jihozápadní strany. Návštvník vstoupí do zádveí, odkud mže vstoupit do dvou ástí 
objektu – pednáškové sály, bar. Bar je prchozí a voln navazuje na knihovnu se 
studovnou a poradenskou kanceláí. V druhé ásti je hlavní hala se schodištm, 
výtahovou šachtou a hlavním pednáškovým sálem se šatnou. Ob ásti lze propojit a 
umožnit tak volný pístup návštvník do všech ástí pízemí. 
Suterén je pístupný z hlavního schodišt a pedevším pomocí nájezdové rampy, 
která umožní pístup ke skladovacím a dalším prostorm pístup i za pomocí 
automobil, užitkových vozidel a vysokozdvižných vozík. 
Druhé nadzemní podlaží obsluhuje taktéž hlavní schodišt, u kterého se nachází 
galerie s prhledem do pízemí. Pro návštvníky jsou pístupné i balkony kryté proti 
povtrnostním vlivm.  


Kulturn vzdlávací centrum je ešeno na pdorysném tvaru písmene Z. 
Jednotlivé ásti jsou od sebe oddleny a spojují se v centrální ásti s hlavním 
schodištm a galerií. Pdorysný tvar zajistil vytvoení dvou vnjších teras, které lze 
využívat odlišnými zpsoby (primárn dlení na terasu voln pístupnou a uzavenou). 
Výška hebene stechy je 8,57m.  
Fasáda objektu je vytvoena ze strukturované minerální rýhované omítky urané 
pro systémy ETICS. Tato Omítka bude probarvena signální bílou barvou. Pedsazené 
konstrukce budou zvýraznny probarvenou omítkou v krémovém odstínu. 
Oblast soklu bude upravena šlechtnou mozaikovou omítkou v béžovém odstínu 
se zvýšenou hydrofobizitou.  
Všechny komunikace jsou ešeny v souladu s vyhláškou  398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. 
Prostory v nadzemním a podzemním podlaží jsou pístupné pomocí panoramatického 
výtahu v centrální ásti objektu.  
Prostor v okolí stavby jsou také uzpsobeny pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. U objektu bude nov vybudováno 13 parkovacích stání 
pro zamstnance (z toho 1 stání pro osoby ZTP), 1 stání pro autobus se 40 osobami, 1 
stání pro autobus s 80 osobami, 40 automobil (z toho 3 stání pro osoby ZTP), 4 místa 
pro motocykly a 25 míst pro cyklisty. 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a obecn technickými 
požadavky na výstavbu.  


3 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVNÉ 
PROSTORY, ZASTAVNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 
OSVTLENÍ A OSLUNNÍ: 
základní kapacity stavby:  
zastavná plocha    609,44m² 
obestavný prostor      12594,98m3  
užitná plocha            1426,03m2
poet zamstnanc                13 
poet návštvník          120 
sklon stechy                   5% 
výška hebene     8,57m 
U objektu bude nov vybudováno 13 parkovacích stání pro zamstnance (z toho 1 
stání pro osoby ZTP), 1 stání pro autobus se 40 osobami, 1 stání pro autobus s 80 
osobami, 40 automobil (z toho 3 stání pro osoby ZTP), 4 místa pro motocykly a 25 
míst pro cyklisty. 
Souástí stavebního zámru je zbudování pípojek inženýrských sítí, zpevnných 
ploch a vsakovacích zaízení pro likvidaci dešových vod. Podrobnjší informace 
zakresleny a popsány v projektové dokumentaci (C Situaní výkresy). 
Orientace, osvtlení a oslunní: 
Dokumentace je v souladu s hygienickými pedpisy a normami SN a 
vyhláškou . 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dále je v souladu s 
vyhláškou .431/2012 Sb., kterou se mní vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Dokumentace spluje píslušné pedpisy a požadavky 
jak pro vnitní prostedí, tak i pro vliv stavby na životní prostedí. 


 Denní a umlé osvtlení  
Plánovaná stavba vyhovuje z hlediska odstup od hranic pozemku, komunikace 
a pedevším odstupu od ostatních objekt.  
Osvtlení je vyešeno v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a dle SN 73 0580 – Denní osvtlení budov. 
4 TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EŠENÍ OBJEKTU: 
4.1 Práce HSV (hlavní stavební výroba): 
Zemní práce 
Ped zahájením zemních prací se objekt vytyí lavikami. Také se zeteln
oznaí výškový bod, od kterého se urují píslušné výšky. 
Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice, která bude uložena na 
vhodném míst stavební parcely a po dokonení stavby bude využita k finální terénní 
úprav pozemku. Následn budou provedeny výkopy pro základové pasy a rozvody 
inženýrských sítí. Zemní práce budou probíhat podle výkresové dokumentace. 
Poslední ást výkop o mocnosti 100mm se provede run tsn ped betonáží 
základových pas. Pracovní spára se zaistí a zkontroluje. Zemina by pi betonáži 
nemla být promáená. 
Základové konstrukce 
Rozmry základových konstrukcí jsou zakresleny ve výkresu Základy. Výpoty 
jsou provedeny v ásti Výpoty. Poítá se s únosností základové spáry pro tuhé jíly, tj. 
250kPa. Minimální nezámrzná hloubka je pro oblast v okolí Velkých Bílovic stanovena 
na 800mm. Urujícím parametrem bylo založení do pvodní zeminy na minimální 
hloubku 400mm. Vlastnosti zemin je nutné ovit pímo pi hloubení výkop. Pokud 




V místech, kde zemina nedosahuje požadované výšky, se provádí násypy, které 
se hutní po 150mm. Hutnný násyp musí mít minimáln 0,9% únosnosti jako pvodní 
zemina, tzn. 200kPa. 
Stavba je založena na železobetonových monolitických základových pasech. Pod 
železobetonovými pasy musí být vybetonována podkladní vrstva z prostého betonu. 
Ped betonáží pas se musí nachystat veškeré prostupy základ pro domovní inženýrské 
sít. Po vybetonování základových pas se provede betonová deska o tloušce 150mm 
vyztužená ocelovou KARI sítí ve dvou vrstvách. Sít budou na míst zajištny 
distanními prvky. 
Svislé nosné konstrukce 
Ped zaátkem zdní se provede hydroizolace základ v místech budoucího 
zdiva. 
První vrstva zdiva bude vyzdna na zakládací maltu. Centrum je založeno na 
suterénním zdivu z betonového ztraceného bednní s betonovou zálivkou o celkové 
tloušce 400mm. Na suterénní zdivo navazuje betonový montovaný skelet s vyzdívkou 
z keramických tvarovek typu therm tloušky 400mm.  
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce tvoí panely z pedpjatého betonu Spiroll tloušky 320mm. 
Panely budou zality zálivkovou maltou.  
Celkový popis materiál a jejich umístní viz výkresy strop. Podrobný 




Peklady výplového zdiva budou tvoit keramobetonové nosné peklady 
s vloženou tepelnou izolací z EPS. 
Schodišt
Hlavní schodišt se nachází ve vstupní hale. Spojuje všechna podlaží a obepíná 
schodišovou šachtu. Celé schodišt se skládá ze tí schodišových ramen, schodišové 
stny a podestového nosníku. Hlavní schodišová ramena budou uložena na prvlaku a 
schodišové stn. Mezilehlé rameno bude uloženo na hlavních ramenech schodišt. 
Všechny ásti jsou prefabrikované z pohledového betonu a oddleny dilataním páskem 
s funkcí ochrany proti kroejovému hluku. Parametry schodišt jsou 25x160x250mm. 
Pomocné schodišt pro zamstnance spojuje suterén s pízemím. Je vyrobeno 
z pozinkované oceli. Konstrukn se jedná o jednoramenné schodišt s mezipodestou. 
Dodávka vetn návrhu pesné geometrie, dimenzí a zpsobu zabudování bude ešena 
subdodávkou. Parametry schodišt jsou 24x166,67x250mm. 
 Pomocné exteriérové schodišt spojuje pízemí a druhé nadzemní podlaží. Je 
vyrobeno z pozinkované oceli. Konstrukn se jedná o jednoramenné schodišt
s mezipodestou. Uloženo bude na svislých stojkách. Dodávka vetn návrhu pesné 
geometrie, dimenzí a zpsobu zabudování bude ešena subdodávkou. Parametry 
schodišt jsou 22x180x190,91mm. Pro tato schodišt není navrženo založení z dvodu 
neznámé geometrie. Základy budou vybudovány dodaten po provedení fasády.  
Stecha 
Stešní konstrukce je plochá ve sklonu 5%, odvodnní do podokapních žlab. 
Nosná konstrukce je tvoena betonovými pedpjatými nosníky Spiroll. Tepelná izolace 
vetn spádových klín tvoí bloky na bázi minerální vaty. Pro snížení odtoku, 




Vtšina plochy je osazena fotovoltaickými panely osazenými na pozinkovaných 
nosiích pitížených betonovými panely. Jejich konstrukce je pln vtraná s orientací na 
jižní stranu ve sklonu 30°.  
Výtah 
V objektu bude instalován výtah umožující bezbariérový pístup do všech ástí 
centra. Výtahová panoramatická samonosná šachta bez strojovny s nízkým dojezdem, 
vnjší rozmr šachty 1800x2250mm, svtlá výška šachty 12500mm, obsluha 3 podlaží, 
konstrukní výška podlaží = 4000mm, prostor dojezdu výšky 1000mm, nosné prvky 
šachty z broušené nerezové oceli s dekorem asturias satin, výpl šachty z 
bezpenostního irého skla, vnitní rozmr kabiny 1600x2100mm, prosklené dvee 
kabiny (procento zasklení 30%), prosklení kabiny z 25%, podlaha guma - dekor denver 
grey, ovládací panely s braillovým písmem, hlási pater, sklopné sedátko, osvtlení led 
bodovým osvtlením (bílá barvená ocel ral 9010).
4.2 Práce PSV (pidružená stavební výroba): 
Stecha 
Tepelná izolace vetn spádových klín tvoí bloky na bázi minerální vaty. Pro 
snížení odtoku, pehívání a prašnosti je stecha navržena s extensivní zelení. Vtšina 
plochy je osazena fotovoltaickými panely osazenými na pozinkovaných nosiích 
pitížených betonovými panely. Jejich konstrukce je pln vtraná s orientací na jižní 
stranu ve sklonu 30°.  
Dlící konstrukce 
Píky v celém objektu jsou z hliníkových profil s opláštním ze 
sádrokartonových desek RIGIPS. Volný prostor vypluje minerální izolace ISOVER 


v rolích. V prostorách namáhaných vlhkostí se použijí desky se zvýšenou odolností 
proti vod. Pro bžné prostory se použijí desky klasické bílé. 
Vtrání 
Jedná se o výmnu vzduchu v jednotlivých prostorách objektu v souladu s SN 
a souvisejícími pedpisy. Prostory budou vtrány pomocí vzduchotechnické jednotky 
umístné v suterénu objektu. 
Vytápní  
Vytápní objektu bude zajištno tepelným erpadlem napojeným na ohíva
umístný ve vzduchotechnické jednotce. Pesná specifikace není pedmtem projektu. 
Podhledy 
Podhledy v jsou tvoeny sádrokartonovými deskami RIGIPS. Desky budou 
klasické typu white, pouze v koupelnách a na WC budou desky typu green se zvýšenou 
odolností proti vlhkosti. 
Rošt bude tvoen z ocelových profil vynesených na akustických závsích 
kotvených do pedpjatých betonových dutinových panel SPIROLL. 
V suterénu podhledy nejsou uvažovány a proto musí všechny rozvody být 
v pohledovém provedení. 
Izolace 
Tepelné izolace – Na fasádách budou použity desky z minerální vaty v deskách 
z podélného vlákna tloušky 200mm (viz. Skladba S1). 
Pod úrovní terénu bude objekt zateplen expandovaným polystyrenem typu 
perimetr tloušky 200mm (viz. Skladba S2 a S3).. Tato tepelná izolace bude pod úrovní 

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terénu chránna nopovou folií. Podlaha v suterénu bude zateplena extrudovaným 
polystyrenem s pevností minimáln 500kPa.  
Hydroizolace – stavba bude proti zemní vlhkosti izolována souvrstvím 
hydroizolace na bázi modifikovaného SBS asfaltu. Souvrství vyhovuje požadavkm na 
ochranu proti pronikání radonu z podloží se stedním radonovým indexem (viz. Skladba 
P1). 
Stecha bude izolována souvrstvím hydroizolace na bázi modifikovaného asfaltu 
s vrstvou odolávající prorstání koínk (viz. Skladba S4). 
Akustická izolace – Akustická izolace se použije u SDK píek. Budou použity 
izolace z minerální vaty v rolích. V podlahách bude použita akustická izolace z EPS se 
zvýšenou pevností. 
Úpravy povrch
Podlahy – Podlahy v celém objektu jsou s nášlapnou vrstvou z keramické 
dlažby. Keramická dlažba RAKO se bude lepit certifikovaným lepidlem od stejné 
firmy. Roznášecí vrstvu tvoí betonová mazanina. Pouze v suterénu je kvli zvýšenému 
zatížení použita prmyslová, samonivelaní, epoxidová, bezrozpouštdlová, 
dvousložková již pedplnná podlaha. Roznášecí vrstvy jsou oddleny PE folií od 
tepelné izolace. 
Obklady – Obklady stn keramickými obkladakami jsou navrženy do výše 
2,0m (horní hrana obložkových zárubní) v koupelnách a na WC. Dodavatelská firma 
bude vybrána investorem. 
Omítky – Povrchy obvodových konstrukcí budou upraveny sádrovou štukovou 
hlazenou omítkou. Na pechodu keramické vyzdívky a betonových prvk skeletu bude 
omítka vyztužena skelnou tkanitou. SDK konstrukce budou upraveny tmelem 
s vloženou sklotextilní páskou proti praskání. Na stycích s jinými konstrukcemi budou 
do spár vloženy trvale pružné materiály zajišující správnou dilataci konstrukcí.  

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Barevnost omítek a obklad musí být schválena stavebníkem na 
vzorkovnici a musí být proveden vzorek min. 1,0 x 1,0 m. 
Malby a nátry – vnitní omítky, strky a sádrokartonové konstrukce jsou 
opateny malíským nátrem firmy HET. V míst kuchyské linky a v koupelnách 
budou použity otruvzdorné omyvatelné malby. Ocelové konstrukce budou opateny 
antikorozním nátrem. 
Klempíské výrobky 
Jednotlivé položky vetn zpsobu dodávky jsou popsány v projektové 
dokumentaci v ásti Výpis výrobk. 
Zámenické výrobky 
Jednotlivé položky vetn zpsobu dodávky jsou popsány v projektové 
dokumentaci v ásti Výpis výrobk. 
Truhláské výrobky 
Jednotlivé položky vetn zpsobu dodávky jsou popsány v projektové 
dokumentaci v ásti Výpis výrobk. 
Výpln otvor
Veškeré výpln otvor tvoí plastové rámy s výplní z izolaních trojskel plnných 
argonem s teplým distanním rámekem. 
Jednotlivé položky jsou popsány v projektové dokumentaci v ásti Výpis výrobk. 


5 TEPELN TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVOR: 
Podrobné výpoty jsou obsaženy v ásti Stavební fyzika. 


6 ZPSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO A 
HYDROGEOLOGICKÉHO PRZKUMU: 
Stavba je založena na základových pasech ze železobetonu. Jednotlivé podmínky 
jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
7 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ 
A EŠENÍ PÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚINK: 
Vzdálenosti jednotlivých objekt musí být takové, aby nedošlo ke zhoršení 
podmínek denního osvtlení a oslunní. Provoz kulturn vzdlávacího centra nemá 
negativní vliv na životní prostedí. S odpady bude nakládáno dle místních zvyklostí a 
budou ukládány na ízenou skládku. Jednotlivé složky odpadu budou vytídny. 
8 DOPRAVNÍ EŠENÍ: 
Stavba je dostupná z pozemní komunikace na ulici Sadová. Doprava v klidu je 
zajištna na pozemku investora. 
U objektu bude nov vybudováno 13 parkovacích stání pro zamstnance (z toho 1 
stání pro osoby ZTP), 1 stání pro autobus se 40 osobami, 1 stání pro autobus s 80 
osobami, 40 automobil (z toho 3 stání pro osoby ZTP), 4 místa pro motocykly a 25 
míst pro cyklisty. 
Podrobné ešení v projektové dokumentaci (Koordinaní situaní výkres). 
9 OCHRANA OBJEKTU PED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNJŠÍHO PROSTEDÍ, PROTIRADONOVÉ OPATENÍ: 
Ochrana ped pronikáním radonu z podloží je ešena pro stední radonový index. 
Bude-li radonovým przkumem zjištn vyšší radonový index, bude nutné tuto ochranu 

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pehodnotit. Podle SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje 
realizace stavby v pípad zjištného stedního radonového indexu ochranná opatení 
stavebního objektu. Za dostatené protiradonové opatení se dle normy považuje 
provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotsn
provedenými prostupy. 
Stavba má izolovanou spodní stavbu hydroizolaním souvrstvím z asfaltových 
SBS pás s modifikovaným asfaltem, která zajišuje dostatenou ochranu ped 
pronikáním radonu z podloží. Za správnou funkci izolace bude ruit zhotovitelská 
firma. 
10 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK NA VÝSTAVBU: 
Dokumentace je v souladu s hygienickými pedpisy a normami SN a vyhláškou . 
269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dále je v souladu s vyhláškou 
.431/2012 Sb., kterou se mní vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Dokumentace spluje píslušné pedpisy a požadavky jak pro vnitní 
prostedí, tak i pro vliv stavby na životní prostedí. 
Datum            Podpis 
…………………                                                                                     ………………… 
Závr 
V rámci diplomové práce byla zpracován projekt na úrovni dokumentace pro 
provedení stavby. Stavba má pdorys ve tvaru písmene Z. Objekt je pln podsklepený 
se dvma bnými podlaími.  
V první fázi byla vytvoena studie vetn pedbného posouzení tepelné techniky 
a akustiky. V rámci textové ásti byla zpracována prvodní, technická a souhrnná 
technická zpráva. K projektu jsou také piloeny sloky se stavební fyzikou, poárn
bezpenostním eením a zjednodueným statickým posouzením konstrukce s výpotem 
prvlaku skeletu. 
Kulturn vzdlávací centrum je zaloeno na suterénním zdivu z betonového 
ztraceného bednní s betonovou zálivkou. Na suterénní zdivo navazuje betonový 
montovaný skelet s vyzdívkou z keramických tvarovek typu therm. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou z pedpjatých betonových panel Spiroll. Stecha je plochá s extenzivní 
zelení. 
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Seznam použitých zkratek a symbol
ŽB - železobeton 
TI – tepelná izolace 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží, suterén 
EPS – expandovaný polystyren 
DN – jmenovitý prmr potrubí 
HUP – hlavní uzávr plynu 
VŠ – vodormrná šachta 
RŠ – revizní šachta 
NN – nízké naptí 
Bpv – výškový systém Balt po vyrovnání 
PB – požárn bezpenostní ešení 
PÚ – požární úsek 
PT – pvodní terén 
UT – upravený terén 
SN – eská státní norma
PÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
TEXTOVÁ ÁST 
STAVEBNÍ FYZIKA  PEDBNÉ POSOUZENÍ 
 VÝPOET SCHODIT
VÝKRESOVÁ ÁST 
 S.01 PDORYS 1PP 
 S.02 PDORYS 1NP 
 S.03 PDORYS 2NP 
 S.04 EZ A-A´ 
 S.05 POHLEDY 
 S.06 POHLEDY 
C SITUANÍ VÝKRESY 
 C.1 SITUANÍ VÝKRES IRÍCH VZTAH
 C.2 KOORDINANÍ SITUANÍ VÝKRES 





 D.1.1.01 PDORYS 1PP 
 D.1.1.02 PDORYS 1NP 
 D.1.1.03 PDORYS 2NP 
 D.1.1.04 EZY 
 D.1.1.05 POHLEDY 
 D.1.1.06 POHLEDY 




 D.1.2.01 OSAZENÍ DO TERÉNU 
 D.1.2.02 ZÁKLADY 
 D.1.2.03 SCHÉMA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1PP 
 D.1.2.04 SCHÉMA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP 
 D.1.2.05 SCHÉMA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP 
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D.1.2.16 DETAIL N 
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TEXTOVÁ ÁST: 
POÁRN BEZPENOSTNÍ EENÍ 
 PÍLOHA .1 
VÝKRESOVÁ ÁST 
 D.1.3.01 SITUACE POÁRNÍ BEZPENOSTI 
D.1.3.02 PDORYS 1PP 
 D.1.3.03 PDORYS 1NP 
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 PÍLOHA 1 
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